



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  
ОБЩИНА ЛЕВСКИ

5900 Левски, бул. "България" № 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: [oblevski@abv.bg](mailto:oblevski@abv.bg)

П Р О Т О К О Л  
№ 2

Днес, 26.09.2016г. в гр.Левски, бул."България" № 58, стая 304 в 11.00 часа, комисия назначена със Заповед № 1070/18.08.2016г. на ИД Кмета на Община Левски в състав:

Председател: Красимира Иванова Косева - гл.експерт "ЕФПОП"  
членове:

1. арх.Веселина Николаева Георгиева – № 1499 в АОП
2. инж.Спас Цветанов Вучков – №ВЕ 1281 в АОП
3. инж.Силвия Иванова Стефанова – №ВЕ 1424 в АОП
4. Деляна Петрова Митева - мл.експерт „ЕФПОП”

се събра за да разгледа допълнително представените документи от участниците в обявената със Заповед №977 /18.07.2016г. на Кмета на Община Левски, процедура за избор на изпълнител за „Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски на жилищна сграда с адрес: гр.Левски, община Левски, ул. „Александър Стамболийски” №17, бл. „Локомотив”, вх. А, Б, В, Г и Д” и изискани с Протокол №1.

В определеният срок документи са получени от:

1. „Ванков - Дунев“ ООД гр. Плевен с вх.№ РД 68 00-400/31.08.2016г.
2. „Химремонтстрой“ АД гр. София с вх.№ РД 68 00-405/01.09.2016г.
3. Консорциум „Евроефект Левски” гр. София с вх.№ РД 68 00-407/07.09.2016г
4. Сдружение „Енергийна Левски 2016” гр. София с вх.№ РД 68 00-408/07.09.2016г.
5. „Кари 10“ ЕООД гр. София с вх.№ РД 68 00-412/07.09.2016г.
6. „Снеферу“ ЕООД гр. София с вх.№ РД 68 00-413/07.09.2016г.

Комисията разгледа получените документи по реда на тяхното получаване. При проверка на представените документи за съответствие с изисканите в Протокол №1, беше констатирано, че са представени:

1. Сдружение „Енергийна Левски 2016” гр. София - *коректно попълнена декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.*
2. „Ванков - Дунев“ ООД гр. Плевен - *коректно попълнена декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.*
3. „Снеферу“ ЕООД гр. София- *уточнение, че пликът с надпис „Оферта” е исканият плик с „Предлагани ценови параметри”; коректно попълнена декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.*
4. „Кари 10“ ЕООД гр. София:
  - *предоставената декларация за собствено или наето оборудване /механизация/, отнасяща се за обявената обществена поръчка;*
  - *Участникът е представил коректно попълнена декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.*
  - *декларации за ангажираност на експерт „координатор по БЗ” и експерт „КК”.*
5. „Химремонтстрой“ АД гр. София- *представена е декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.*

6.Консорциум „Евроефект Левски” гр. София - *коректно потълнена декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.*

На основание горе изложеното комисията,

### Р Е Ш И:

Допуска до разглеждане на Техническите предложения на следните участници:

- 1.„Ивелинстрой” ЕООД гр. София
- 2.Сдружение „Енергийна Левски 2016” гр. София
- 3.“Ванков-Дунев“ ООД” гр. Плевен
- 4.“ПСТ Груп“ ЕАД гр. София
- 5.“Снеферу“ ЕООД гр. София
- 6.“Кари 10“ ЕООД гр. София
- 7.“Химремонтстрой“ АД гр. София
- 8.Консорциум „Евроефект Левски” гр. София

След това комисията продължи работа с разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите:

**1.„Ивелинстрой” ЕООД гр. София** и констатира, че представеното „Техническото предложение” е за позиция №1 и съдържа: Обяснителна записка, включваща: стратегия, условия, методи, похвати, организация на работата и ефективно взаимодействие между отделните екипи на участника за изпълнение на поръчката; линеен график, график на работната ръка за двете дейности;

Предложения:

- срок за изпълнение – **30 календарни дни за дейност 1** от сключване на договора;
- **60календарни дни за дейност 2**, от подписване на протокол

Образец №2 за откриване на строителна площадка;

- гаранционен срок – конструкции - 8г.
- хидроизолация - 5г.
- топлоизолации - 5г.
- довършителни работи - 5г.
- ел.инсталации - 5г.

**2.Сдружение „Енергийна Левски 2016” гр. София** и констатира, че представеното „Техническото предложение” е за позиция №1 и съдържа: Обяснителна записка, включваща: стратегия, условия, методи, похвати, организация на работата и ефективно взаимодействие между отделните екипи на участника за изпълнение на поръчката; линеен график, график на работната ръка за двете дейности;

Предложения:

- срок за изпълнение – **30 календарни дни за дейност 1** от сключване на договора;
- **60календарни дни за дейност 2**, от подписване на протокол

Образец №2 за откриване на строителна площадка;

- гаранционен срок – конструкции - 10г.
- ~~хидроизолация~~ - 5г.
- топлоизолации - 5г.
- довършителни работи - 5г.
- ел.инсталации - 8г.

**3. “Ванков-Дунев“ ООД” гр. Плевен** и констатира, че представеното „Техническото предложение” е за позиция №1 и съдържа: Обяснителна записка, включваща: стратегия, условия, методи, похвати, организация на работата и ефективно взаимодействие между отделните екипи на участника за изпълнение на поръчката; линеен график, график на работната ръка за двете дейности, график с критичен път за изпълнение на процедурата;

Предложения:

- срок за изпълнение – **20 календарни дни за дейност 1** от сключване на договора;
- **90 календарни дни за дейност 2**, от подписване на протокол

Образец №2 за откриване на строителна площадка;

- гаранционен срок – конструкции - 8г.
- хидроизолация - 5г.
- топлоизолации - 5г.
- довършителни работи - 5г.
- ел. инсталации - 5г.

**4. “НСТ Груп“ ЕАД гр. София** и констатира, че представеното „Техническото предложение” е за позиция №1 и съдържа: Обяснителна записка, включваща: стратегия, условия, методи, похвати, организация на работата и ефективно взаимодействие между отделните екипи на участника за изпълнение на поръчката; линеен график, график на работната ръка;

Предложения:

- срок за изпълнение – **20 календарни дни за дейност 1** от сключване на договора;
- **60 календарни дни за дейност 2**, от подписване на протокол

Образец №2 за откриване на строителна площадка;

- гаранционен срок – конструкции - 8г.
- хидроизолация - 5г.
- топлоизолации - 5г.
- довършителни работи - 5г.
- ел. инсталации - 5г.

**5. “Снеферу“ ЕООД гр. София** и констатира, че представеното „Техническото предложение” е за позиция №1 и съдържа: Обяснителна записка, включваща: стратегия, условия, методи, похвати, организация на работата и ефективно взаимодействие между отделните екипи на участника за изпълнение на поръчката; линеен график, график на работната ръка СМР;

Предложения:

- срок за изпълнение – **30 календарни дни за дейност 1** от сключване на договора;
- **60 календарни дни за дейност 2**, от подписване на протокол

Образец №2 за откриване на строителна площадка;

- гаранционен срок – конструкции - 8г.
- хидроизолация - 5г.
- топлоизолации - 5г.
- довършителни работи - 5г.
- ел. инсталации - 5г.

**6. “Кари 10“ ЕООД гр. София** и констатира, че представеното „Техническото предложение” е за позиция №1 и съдържа: Обяснителна записка, включваща: стратегия, условия, методи, похвати, организация на работата и ефективно взаимодействие между отделните екипи на участника за изпълнение на поръчката; линеен график, график на работната ръка;

Предложения:

- срок за изпълнение – **30 календарни дни за дейност 1** от сключване на договора;
- **60 календарни дни за дейност 2**, от подписване на протокол

Образец №2 за откриване на строителна площадка;

- гаранционен срок – конструкции - 8г.
- хидроизолация - 5г.

- топлоизолации - 5г.
- довършителни работи - 5г.
- ел.инсталации - 5г.

7.“Химремонтстрой“ АД гр. София и констатира, че представеното „Техническото предложение“ е за позиция №1 и съдържа: Обяснителна записка, включваща: стратегия, условия, методи, похвати, организация на работата и ефективно взаимодействие между отделните екипи на участника за изпълнение на поръчката; линеен график, график на работната ръка ;

Предложения:

- срок за изпълнение – **30 календарни дни за дейност 1** от сключване на договора;
- **60календарни дни за дейност 2**, от подписване на протокол

Образец №2 за откриване на строителна площадка;

- гаранционен срок – конструкции - 8г.
- хидроизолация - 5г.
- топлоизолации - 5г.
- довършителни работи - 5г.
- ел.инсталации - 5г.

8.Консорциум „Евроефект Левски“ гр. София и констатира, че представеното „Техническото предложение“ е за позиция №1 и съдържа: Обяснителна записка, включваща: стратегия, условия, методи, похвати, организация на работата и ефективно взаимодействие между отделните екипи на участника за изпълнение на поръчката; линеен график, график на работната ръка;

Предложения:

- срок за изпълнение – **30 календарни дни за дейност 1** от сключване на договора;
- **60календарни дни за дейност 2**, от подписване на протокол

Образец №2 за откриване на строителна площадка;

- гаранционен срок – конструкции - 5г.
- хидроизолация - 5г.
- топлоизолации - 5г.
- довършителни работи - 5г.
- ел.инсталации - 5г.

На основание горе изложеното комисията,

### Р Е Ш И:

I.Предлага за отстранява от участие офертите на следните участници:

1.Консорциум „Евроефект Левски“ гр. София на основание правно чл.107, т.2, буква „а“ /представена е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката/ и фактически – предложен е по – кратък гаранционен срок по част „конструкции“ от предвидения в Наредба №2/31.07.2003г.

2.“Ванков - Дунев“ ООД гр. Плевен на основание правно чл.107, т.2, буква „а“/представена е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката/ и фактически – предложен е по – кратък срок от посоченият в документацията срок за изпълнение на проектирането.

3. “ПСТ Груп“ ЕАД гр. София на основание правно чл.107, т.2, буква „а“/представена е оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката/ и фактически – предложен е по – кратък срок от посоченият в документацията срок за изпълнение на проектирането.

II. Допуска до оценка на Техническите предложения следните участници:

1. "Ивелинстрой" ЕООД гр. София
2. Сдружение „Енергийна Левски 2016” гр.София
3. "Снеферу" ЕООД гр. София
4. "Кари 10" ЕООД гр. София
5. "Химремонтстрой" АД гр.София

Съгласно предварително обявената Методика за оценка на офертите, избраният критерий е „икономически най - изгодно предложение”.

По показателя са Техническа оценка – К2 – 45т. с подпоказатели: К2 П - Срок за изпълнение проектиране - 10т.; К2 С - Срок за изпълнение на строителството – 10т.; К2 ТП- Техническо предложение - 25т.;  $K2 = K2П + K2С + K2ТП$ .

Оценките по показателя са оформени в таблица неразделна част от този протокол.

Класиране на участниците по Показателя К2 Техническа оценка е както следва:

- |   |        |
|---|--------|
| 1. "Снеферу" ЕООД гр. София                 | - 45т. |
| 2. "Кари 10" ЕООД гр. София                 | - 35т. |
| 3. "Ивелинстрой" ЕООД гр. София             | - 25т. |
| Сдружение „Енергийна Левски 2016” гр. София | - 25т. |
| "Химремонтстрой" АД гр. София               | - 25т. |

На основание горе изложеното Комисията,

### РЕШИ:

1. Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да стане на 04.10.2016г. от 11.00ч. в стая 304, III-ти етаж в сградата на общинска администрация гр.Левски.

2. Да се публикува съобщение в Профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

При вземане на решенията не се получиха разногласия и особени мнения.

Комисия:

Красимира Косева

арх.Веселина Георгиева

инж.Силвия Стефанова

инж.Спас Вучков

Деляна Митева

Оценка по показателя Техническа оценка (К2) с подпоказатели К2 П - Срок за изпълнение проектиране -10г.; К2 С-Срок за изпълнение проектиране -10г.; К2 С-Срок за изпълнение проектиране -10г.; К2 П-Срок за изпълнение проектиране -10г.; К2 П-Техническа оценка -25г. на участниците в откритата процедура за „Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многоетапни жилищни сгради на територията на община Левски на община Левски в жилищна сграда с адрес: гр.Левски, община Левски, ул. „Александър Стамболийски” №17, бл. „Локомотив”, вх. А, Б, В, Г и Д”

Приложение

№	Участник Предложения	Техническа оценка - предложения			Основание за присъждане на оценката	общо
		Срок за изпълнение проектирането -10г.	Срок за изпълнение на строителството – 10г.	Техническо предложение - 25г.		
1.	„Ивелинстрой”ЕООД	30дни 10.00г.	60дни 10.00г.	5.00г.	Участникът цитира нормативни документи, свързани с проектиране и изпълнение на СМР, без да има конкретна насоченост към обекта за който участва. Констатиране са съществени слабости в предложената концепция за изпълнение. В предложени линия график има несъответствия в отделните дейности и дейностите описани в технологията на изпълнение.	25.00г.
2.	Сдружение „Енергийна Левски 2016”	30дни 10.00г.	60дни 10.00г.	5.00г.	Участникът е представил концепция, която описва общо начина на изпълнение на двете дейности, без да конкретизира за всяка дейност от СМР, колко дни ще се изпълнява, както и какво време е необходимо на всеки специалист от проектантския екип за изпълнение на нетоварната част от дейността.Участникът цитира нормативни документи, свързани с проектиране и изпълнение на СМР, без да има конкретна насоченост към обекта за който участва.Констатиране са съществени слабости в предложената концепция за изпълнение.В линейния календарен график, показващ изпълнението на СМР има несъответствия в последователността на отделните видове работа.	25.00г.
3.	„Снефер”ЕООД	30дни 10.00г.	60дни 10.00г.	25.00г.	Предложена е ясна организация на работа за проектиране и управление на обекта, гарантираща ефикасно взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнението. В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение; Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологични съответствия на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката;	45.00г.
4.	„Кари10”ЕООД	30дни 10.00г.	60дни 10.00г.	15.00г.	Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не изложени подробно мотивите относно предложената последователност на тяхното изпълнение, същите са само маркирани и рамкирани по общо и обобщено.	35.00г.
5.	„Химремонтстрой”АД	30дни 10.00г.	60дни 10.00г.	5.00г.	Липсват подробни мотиви да предложената организация за изпълнение на отделните дейности.Подробно от нормативните документи са преписани мерките за безопасни условия на труд, за опазване на околната среда , за технологията на изпълнение на различните видове СМР.Констатиране са съществени слабости в предложената концепция за изпълнение.	25.00г.

Комисия:.....  
Класифицира Косева

.....  
арх.Веселина Георгиева

.....  
инж.Спас Вучков

.....  
Деяна Митева